

## 質問に対する回答書

工事名 令和7年度（繰越）・令和8年度 学校施設環境改善交付金事業 小学校再編に伴う大町南部小学校トイレ洋式化工事

(令和8年7月8日回答)

| 質 問 事 項                                                                                                                 | 回 答 欄                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ・ 作業工程について<br>1階のトイレ改修時、配管は切り回しをすれば2階のトイレは使用出来ますが2階のトイレ改修時は1階も使用出来なくなります。棟別に使用出来ない工程で考えてよろしいでしょうか。                      | お見込みのとおり。                                        |
| ・ 作業日について1<br>働き方改革等により、平日昼間以外の作業は対応しずらくなっております。大きな音が出る作業以外は、平日昼間作業とすることを学校と調整していただけるでしょうか。                             | 学校との調整を行います。                                     |
| ・ 作業日について2<br>図面番号 A-01「1 一般共通事項①適用基準」に長野県建築工事における週休2日工事実施要領に○印がありますが、打合せ等により休日及び時間外作業が必要となった場合、休日等割増単価への変更は見えていたでしょうか。 | 協議としますが、必要な費用については変更を実施します。                      |
| ・ インフレスライドについて<br>中東情勢等の影響により、単価の変動について対応していただけるでしょうか。また工期が延長となった場合経費の計算における工期も変更していただけるでしょうか。                          | 協議としますが、必要な費用については変更を実施します。<br>また、工期についても同様とします。 |