
質問に対する回答書 

 

工事（業務）名 ：令和８年度 国民スポーツ大会施設整備事業 総合体育館大アリーナ床研磨

塗装工事 

施工（履行）箇所：大町市常盤 5638 番地 44 大町運動公園 総合体育館 

 

（令和８年 10月 16日回答） 

質 問 事 項  回  答  欄  

・作業日について１ 

働き方改革等により、平日昼間以外の作業

は対応しずらくなっております。平日昼間

作業とすることで調整していただけるでし

ょうか。 

・工事期間中の対象施設（総合体育館）は 

11月より休館を予定しており、平日昼間の

作業を基本としています。 

尚、具体的な作業時間帯等の詳細について

は、契約締結後、受注者と協議します。 

・作業日について２ 

現在、長野県建築工事における週休 2日工

事実施要領が標準化されていますが、打合

せ等により休日及び時間外作業が必要とな

った場合、休日等割増単価への変更は見て

いただけるでしょうか。 

・上記の通り、対象施設は11月より休館を予 

定しており、週休2日を標準とし単価設定し

ています。工事請負契約後、発注者の指示や

真にやむを得ない事由により休日・時間外作

業が必要となった場合は、関係要領に基づき

協議します。 

尚、「長野県建築工事における週休2日工事

実施要領」は4月末で廃止されています。 

・インフレスライドについて 
中東情勢等の影響により、単価の 変動につ

いて対応していただける でしょうか。また

工期が材料の 納 入等の関係で延長となっ

た場合 、 経費の計算における工期も変更

し ていただけるでしょうか。 

・工事請負契約書に基づき協議の上、必要と 

認められるものについて変更対象としま

す。 

・養生等について 

内訳書には、床養生しかなく壁養生があり

ません。また竣工時クリーニングもありま

せん。受注後の協議でよろしいでしょう

か。 

・公共建築工事積算基準上、「養生」は床面積 

で計上しています。これには壁養生も含ま

れます。 

・公共建築工事積算基準上、「整理清掃後片付 

け」には竣工時クリーニングも含まれま

す。 

 


