

回 答 書

令和 8 年 5 月 8 日

長野県大町市長 牛越 徹 様

令和8年度 舗装復旧受託事業 舗装工事 市道 常盤西線について、下記の事項について回答いたします。

記

質 問 事 項	回 答 欄
<p>再生アスファルト混合物について 中東情勢の影響により、設計単価と 5月1日時点での実勢単価と乖離 があります。 契約後設計単価の変更は、応じて いただけるのでしょうか。</p>	<p>通常、当初設計時の実施設計単価を 使用し、単価の変更は実施していま せん。しかし国土交通省から、中東 情勢の変化による原材料費等の取引 価格を反映し、適正な請負代金を設 定する旨の要請があったことから、 単価の変更については契約後、必要 に応じ、協議等で要相談とします。</p>